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Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku Powiat Opatowski

Zalacznik nr 3
Umowa (projekt)

zawarta w dniu .......... 2020 r. w Zochcinku pomiedzy Powiatem Opatowskim ul. Sienkiewicza 17,
27-500 Opatéw, NIP 863-168-47-10 zwanym Nabywca

dzialajacym na rzecz odbiory/ptatnika

Dom Pomocy Spotecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatéw REGON 000302528

reprezentowanym przez p.o. dyrektora Jarostawa Basaka upowaznionego na podstawie uchwaty
48.24.2016 Zarzadu Powiatu

zwany dalej Zamawiajacym,

Powiatem Opatowskim ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatéw, reprezentowang przez:
........................................................................................................................... zwang dalej ,Zamawiajacym”

a
........................................................................................................................... zwanym dalej ,Wykonawca”.
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje inwestycji w ramach zadania

inwestycyjnego pn.:

»,BUDOWA ALTANY , DOMU PSZCZELARZA” W RAMACH INWESTCJI ,PSZCZELI SWIAT
- BAZA EDUKAC]I EKOLOGICZNE]J”

2. Lokalizacja inwestycji: 27-500 Opatéw, Zochcinek - wie$ 42, gm. Opatédw, woj. Swietokrzyskie, dz. nr
ewid. 147.
§2
ZAKRES PRAC OBEJMUJE

Budowa obiektu - altany Dom Pszczelarza na podstawie opracowanej dokumentacji - programu funkcjonalno
- uzytkowego wraz z koncepcja architektoniczng obiektu.

§3
TERMIN REALIZAC]I
1. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy do dnia
12 listopada 2020 roku
2. Przekazanie przedmiotu umowy nastapi w formie protokotu odbioru w dwéch egzemplarzach, ktéry

bedzie podstawa do koricowego rozliczenia zadania i wystawienia faktury.
3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é zmiany terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.



§4

NADZOR
1. Zamawiajacy peini nadzdr autorski nad prawidlowa realizacja inwestycji.
2. Z ramienia Wykonawcy koordynatorem robot bedzie:
....................................................................... 1) P
§5
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie z zaproszeniem bedzie
wynagrodzenie ryczattowe.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy wynosi:
0 =] o o o T zh, (stownie: ..o ), DTUEEO e zt.
(Stownie: ..o ),
3. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie

zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§6
ROZLICZENIE

1. Rozliczenie Wykonawcy za roboty bedzie sie odbywato na podstawie faktury koncowe;j.

2. Zamawiajacy nie przewiduje cze$ciowego fakturowania

3. Terminy ptatnosci faktur ustala sie na 14 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wypetnionej faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robét.

4. Faktura bedzie wystawiana na Zamawiajgcego: ptatne z rachunku bankowego Zamawiajacego na
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

§7

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO - DOKUMENTACJA

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy program funkcjonalno - uzytkowy, przedmiaru robét oraz
koncepcji architektonicznej obiektu - altany Dom Pszczelarza.

2. Jesli inwestycja bedzie tego wymagaé, Zamawiajacy przygotuje i uzyska wszystkie potrzebne
decyzje, opinie i uzgodnienia.

3. Zamawiajgcy dokona zgltoszenia prac budowlanych do odpowiednich organéw oraz przedstawi
wymagane dokumenty.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub niezgodnos$ci w trakcie realizacji zadania

z przedmiotem umowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usuniecie wad i niezgodno$ci
wystepujacych w zadaniu.

5. Przedmiot umowy powinien umozliwié prawidtowa realizacje zadania i zawiera¢ komplet uzgodnien
i opinii wynikajgcych z warunkéw technicznych, przepiséw Prawa Budowlanego oraz innych przepisow,
norm i spetnia¢ warunki do pozyskania pozwolenia na budowe, realizacji, odbioru i dopuszczenia do
uzytkowania, jesli beda dotyczy¢ przedmiotowej inwestycji.

6. Jesli inwestycja bedzie tego wymagaé¢, Zamawiajacy uzgodni dokumentacje projektowa we
wszystkich wiasciwych instytucjach i urzedach w niezbednym zakresie
7. Po uzyskaniu wymaganych prawem dokumentéw pozwalajacych na rozpoczecie rob6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie 5 dni powiadomi o tym fakcie na pi$mie Wykonawce i przekaze plac budowy.
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8. Zamawiajacy zobowiazuje sie do petnienia nadzoru inwestycyjnego w ramach umowy, w okresie
wykonywania rob6t budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w okresie
rekojmi udzielonej na wyzej wskazane roboty budowlane, wedtug potrzeb zgtaszanych przez Zamawiajacego,
skierowane droga mailowg, faxem lub w wersji pisemnej za potwierdzeniem w zakresie:

1) stwierdzenia zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z projektem,

2) wyja$nianie watpliwosci dotyczacych projektu, zawartych w nim rozwigzan i ewentualne
uzgadnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym i Wykonawca rob6t mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiatéw, konstrukcji
i rozwigzan technicznych i technologicznych,

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t budowlanych zgodnie opracowang dokumentacja
dla potrzeb niniejszego zadania, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi
i branZzowymi, prawem budowlanym i sztukg budowlana.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do urzadzenia i zagospodarowania terenu robdt oraz jego
zabezpieczenia.

3. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) prowadzenia dziennika budowy, ktory zostanie dostarczony przez inspektora nadzoru (jesli jest

wymagany) w dniu przekazania placu budowy,

2) zapewnienia uzycia materialéw oraz urzadzen do wykonania przedmiotowego zamoéwienia
odpowiadajacych co do jako$ci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
3) zapewnienia organom nadzoru budowlanego, inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez
niego upowaznionym dostepu do terenu budowy, oraz wszystkich miejsc gdzie s3 wykonywane lub gdzie
przewiduje sie wykonywanie robot,

4) informowania inspektora nadzoru o wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktére moga mie¢
wplyw na jako$¢ wykonania przedmiotu umowy,

5) stosowania sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru, oraz prawem obowigzujagcym w Polsce,
6) zapewnienia odpowiedniej organizacji prac,

7) bezzwlocznego usuwania szkdd powstatych w trakcie wykonywanych robot,

8) dozoru mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na
placu budowy dla pracownikéw i 0séb postronnych - zgodnie z przepisami BHP i p.poz.,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania i
sktadowania zbednych materiatéw, odpadéw oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,

10) zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu odbioru koncowego,

11) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczennstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkéow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw,
13) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu, przed

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

14) dbania o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych: uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu
robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w
tym dokonania na wtasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

15) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

16) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem nie wykonania
lub nie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowiazuje sie pokryé w
pelnej wysokosci,



4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajacego o
przewidywanym opo6znieniu w realizacji przedmiotu umowy.

§9
ODBIOR ROBOT

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtasza¢ do odbioru przez Zamawiajgcego wszystkie asortymenty
robét, a zwlaszcza roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

2. Warunkiem odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu i czeSciowych bedzie zgtoszenie tych
rob6t przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie powinno by¢ dokonane
z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakonczenia robét przewidzianych do odbioru.
Inspektor przystapi do odbioru w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢
wykonanych robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu i czeSciowych zostanie potwierdzona wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Za dzien roboczy uwaza sie dzien roboczy od poniedziatku do
piatku.

3. Potwierdzeniem odbioru czesciowego bedzie protokét odbioru wykonanych robét zgodnie z § 3
niniejszej umowy.

4, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru konicowego robdét w formie pisemne
zgodnie z § 3 niniejszej umowy.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, Ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do
kompletno$ci oraz prawidtowosci dokumentacji powykonawczej to w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
termin odbioru konicowego.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia co do
prawidtowosci ich wykonania, w porozumieniu z Wykonawca robét wyznaczy termin ponownego ztozenia
przez Wykonawce zgtoszenia do odbioru koncowego.

7. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt w ciggu 5 dni kalendarzowych, liczac od daty
zgloszenia. Z odbioru konicowego zostanie spisany protokét odbioru koncowego.

§10
REKOJMIA

1. Wykonawca udziela na roboty budowlane i zamontowane urzadzenia rekojmi na okres

60 miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego.

2. Ujawnione wady w okresie rekojmi zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty
powiadomienia.
§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.2 niniejszej umowy,

2) za niedotrzymanie terminu przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia, przewidzianego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zadania,
3) za opOZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2, za kazdy dzien zwloki
od wyznaczonego terminu na usuniecie wad.

2. Suma kar umownych naleznych od Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 25% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2.
3. W przypadku powstania szkody, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania

przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.
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4. Strony ustalaja, Ze zaptata nalezno$ci tytutem kar umownych nastagpi na podstawie noty
obcigzeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia Wykonawcy.

5. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymagane kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, po ztozeniu
stosownego o$wiadczenia.
6. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, za

dotychczas wykonane prace na dzien odstgpienia od umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 14 dni od zaistnienia nizej
wymienionych okolicznoSci:
1) Wykonawca opdznia sie w wykonaniu w okreslonych terminach poszczegdlnych zakreséw

przedmiotu umowy zawartych w ,Harmonogramie realizacji zadania” a w szczeg6lnoSci:

- opracowaniu dokumentacji,

- zatwierdzeniu dokumentacji,

- przeprowadzeniu prac budowlanych,

- wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej z wszelkimi pomiarami i uzgodnieniami

- uzyskaniu zgody na jego uzytkowanie oraz zatozenie ksiegi budowlanej

2) Wykonawca opdznia sie z terminem realizacji prac projektowych powyzej 14 dni od terminu
okreslonego w koncepcji realizacji projektu,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni od dnia przekazania placu budowy,

4) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) suma kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 2.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, pkt. 1,2,3,4 Wykonawca nie moze zada¢ zaptaty z tytutu

zrealizowanych i odebranych roboét.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w ciggu 14 dni od uzyskania informacji o
zajeciu w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,
wskazujgcego na zagrozenie wykonania umowy w ustalonym terminie.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ na piSmie pod rygorem niewazno$ci i zawierac
uzasadnienie.

5. W wypadku odstgpienia od umowy strony sa zobowigzane do:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi¢ szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszty

zabezpieczenia przerwanych robdt ponosi Wykonawca, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn
lezacych po jego stronie.
§13
ROZSTRZYGANIE SPOROW

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



§14
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1. Strony moga dokonywac¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2, 31 4.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, ktérych nie dato sie wczesniej przewidzie¢ w nastepujacych okoliczno$ciach:
- wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamoéwienia;
- wystgpienia obiektywnych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy;
- wystapienia okolicznos$ci bedacych wynikiem dziatania sity wyzszej;
- zmiany istotnych regulacji prawnych

3. Zamawiajacy dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, jezeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaty spetnione tgczni nastepujace
warunki:

- konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dziatajac z nalezytg

staranno$cia, nie magt przewidzie¢,

- warto$¢ zmiany nie przekracza 50 % warto$ci zamdéwienia okres$lonej pierwotnie w umowie.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji inwestycji z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w przypadku wystgpienia opdznienn wynikajacych z przedtuzajacych sie procedur uzyskania
uzgodnien, opinii lub decyzji administracyjnych.

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ wytacznie za zgoda obu stron pod rygorem
niewaznosci, w formie pisemnego aneksu.

§15

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego
2. Wykonawca nie moze przenieS¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od
Zamawiajacego bez jego zgody.
3. Na okres realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca dokona na swéj koszt ubezpieczenia robét
budowlano - montazowych od wszelkich ryzyk i ochrony cywilnej oséb trzecich.
4. Umowe sporzadzono w 2 - ch jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



